

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 敦賀港

件名 敦賀港整備効果検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2(積算内訳)

件名 敦賀港整備効果検討業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------------|----|-----------|--|
| 直接原価 | 1式 | 4,362,362 | |
| 計画・開発・調査等業務 | 1式 | 4,362,362 | |
| 整備効果検討業務 | 1式 | 4,362,362 | |
| 整備効果検討業務 | 1式 | 4,273,200 | 計画準備 1.00式、資料収集整理 1.00項目(ケース)、貨物量の将来推計 1.00項目(ケース)、整備効果の検討 1.00項目(ケース)、利用状況の整理 1.00項目(ケース)、整備効果の検討 1.00項目(ケース)、費用対効果分析 2.00項目(ケース)、説明用資料作成 2.00項目(ケース)、協議・報告 1.00式、報告書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式 |
| 直接経費 | 1式 | 89,162 | 事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 敦賀港整備効果検討業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------|----|------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 4,362,362 | |
| 直接人件費 | 1式 | 4,273,200 | |
| 直接経費 | 1式 | 89,162 | |
| その他原価 | 1式 | 2,301,118 | |
| 業務原価 | 1式 | 6,663,480 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 3,586,520 | |
| 業務価格 | 1式 | 10,250,000 | |
| 予定業務価格 | 1式 | 10,250,000 | |