

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事等)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格(円) ※消費税込	契約金額(円) ※消費税込	落札率	備考
敦賀港計画・調査等補助業務 令和5年4月3日～令和6年3月26日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年4月3日	一般財団法人港湾空港総合技術センター 東京都千代田区霞が関3丁目3番1号	5010005002705	一般競争入札 総合評価	27,302,000	25,520,000	93.47%	
敦賀港(鞠山南地区)磁気探査 敦賀市鞠山地先 令和5年6月6日～令和5年8月24日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年6月6日	大和探査技術株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区本馬越2-22-9	8010601025692	一般競争入札 総合評価	8,184,000	7,590,000	92.74%	
敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)施工方策検討業務 令和5年7月31日～令和6年3月15日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年7月31日	一般財団法人港湾空港総合技術センター 東京都千代田区霞が関3丁目3番1号	5010005002705	一般競争入札 総合評価	15,818,000	12,595,000	79.62%	
敦賀港荷役稼働率向上効果検証業務 令和5年8月10日～令和6年3月8日 建設コンサルタント等	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年8月10日	パシフィックコンサルタンツ(株)大阪本社 大阪府北区堂島浜一丁目2番1号	8013401001509	一般競争入札 総合評価	15,378,000	12,265,000	79.76%	
敦賀港(鞠山北地区)防波堤(改良)築造工事 敦賀市鞠山地先 令和5年9月5日～令和6年2月29日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年9月5日	株式会社 関組 福井県越前市粟田部町6号26番地	7210001012173	一般競争入札 総合評価	147,356,000	140,250,000	95.18%	
敦賀港(鞠山南地区)潜水及び確認探査 令和5年12月19日～令和6年3月22日 測量・調査	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和5年12月19日	株式会社 シャトー海洋調査 大阪府大阪市北区天満1-13-14	3120001007698	一般競争入札 総合評価	27,489,000	24,200,000	88.04%	
敦賀港(鞠山北地区)防波堤(改良)消波工事 令和6年3月18日～令和6年10月25日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和6年3月18日	敦賀旭土建 株式会社 福井県敦賀市三島町2丁目3番17号	2210001010842	一般競争入札 総合評価	97,031,000	92,180,000	95.00%	
敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)ケーソン仮置場整備工事 令和6年3月18日～令和6年9月30日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和6年3月18日	敦賀旭土建 株式会社 福井県敦賀市三島町2丁目3番17号	2210001010842	一般競争入札 総合評価	172,260,000	162,800,000	94.51%	
敦賀港(鞠山北地区)防波堤(改良)消波外1件工事 令和6年3月29日～令和6年10月25日 港湾土木工事	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 相木 敢 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 福井県敦賀市松栄町7番28号	令和6年3月29日	株式会社 関組 福井県越前市粟田部町6号26番地	7210001012173	一般競争入札 総合評価	97,680,000	92,950,000	95.16%	