
予定価格 49,615,981 (消費税抜き)

調査基準価格 44,654,383 (消費税抜き)

基準評価値 201.5479 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

1,314,823円 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 敦賀港（鞠山南地区）係留施設撤去工事（その１） 契約担当官 官職氏名 敦賀港湾事務所

又は執行官 品質管理課長　国土交通事務官　清水　健一

２．所属事務所　　 敦賀港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 敦賀港湾事務所

３．入 札 日 時　　 平成３１年４月２４日　１０時００分 保全課長　国土交通技官　朝岡　正典

第　　１　　回 第　　２　　回

入札価格

(単位：円)

入札価格

(単位：円)

① ② （Ａ） (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 ㈱堀居組 100 10.0 5.0 9.5 24.5 15.0 15.0 30.0 54.5 154.5 45,900,000 － 336.6013 ○ ○ ○ 1 落札

2 ㈱安田建設 100 10.0 5.0 8.0 23.0 － － － － － 51,700,000 － － － × ○ － 予定価格超過

3 ㈱長吉組 100 5.0 5.0 6.5 16.5 15.0 15.0 30.0 46.5 146.5 46,849,950 － 312.7004 ○ ○ ○ 2

※表内の①、②は以下のとおり

① 上部コンクリートの取壊し方法について

② コンクリート殻の運搬方法について

業　　者　　名 標準点

加　　算　　点 施工体制評価点 加算点
（補正後）

＋施工体制
評価点

【｛(①＋②)
×④/30＋
③｝＋④】

標準点
＋加算点
（補正後）

＋施工体制
評価点
(170点
満点)

評価値 基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考施工計画
(30点満点)

企業・技術
者等の評価
(10点満点)

③

小計

(40点
 満点)

品質確保
の

実効性

(15点満点)

※評価値は小数5位切り捨て4位止
脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載）

小計

(30点
 満点)

④

施工体制
確保の
確実性

(15点満点)


