
予定価格 48,911,451 (消費税抜き)

調査基準価格 44,705,500 (消費税抜き)

基準評価値 204.4511 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

2,445,573円 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 福井分室解体工事 契約担当官 官職氏名 敦賀港湾事務所

又は執行官 品質管理課長　国土交通事務官　清水　健一

２．所属事務所　　 敦賀港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 敦賀港湾事務所

３．入 札 日 時　　 令和元年７月１８日　１０時００分 保全課長　国土交通技官　朝岡　正典

第　　１　　回 第　　２　　回 第　　３　　回

入札価格

(単位：円)

入札価格

(単位：円)

入札価格

(単位：円)

（Ａ） (Ｂ) (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 角谷木材建設㈱ 100 23.0 23.0 － － － － － － － － － － － － － 無効

2 ㈱道端組 100 15.0 15.0 15.0 15.0 30.0 45.0 145.0 52,500,000 50,000,000 48,000,000 302.0833 ○ ○ ○ 1 落札

3 ㈱清水組 100 19.0 19.0 － － － － － － － － － － － － － 辞退

※評価値は小数5位切り捨て4位止

※施工計画は、以下のとおり（可・不可評価、不可の場合は失格）

解体工事の施工方法について

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

順位 備　考

調査
基準
価格
以上

脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載）

標準点業　　者　　名

施工体制評価点

施工体制
確保の
確実性

(15点満点)

小計

(30点
 満点)

②

企業・技術
者等の評価
(40点満点)

①

小計

(40点
 満点)

加　算　点

品質確保
の

実効性

(15点満点)

加算点
＋施工体制

評価点

【①＋②】

標準点
＋加算点

＋施工体制
評価点
(170点
 満点)

評価値

http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/sogohyouka.html

	Ⅰ型(標準)(分室解体)

