
予定価格 183,540,000円 (消費税抜き)

調査基準価格 164,730,000円 (消費税抜き)

基準評価値 54.484 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

4,735,332円 （脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）

１．件　　　　 名　　 敦賀港（鞠山南地区）岸壁（－９ｍ）ケーソン仮置場整備工事（その２） 契約担当官 官職氏名 敦賀港湾事務所　品質管理課

又は執行官 課　長　国土交通事務官　金原　匠

２．所属事務所　　 敦賀港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 敦賀港湾事務所　建設管理官室

３．入 札 日 時　　 令和８年３月１７日　１０時００分 先任建設管理官　国土交通技官　阿部　涼

第　　１　　回 第　　２　　回

① ② 【①＋②】 （Ａ） (Ｂ) (Ｂ) （Ａ）/(Ｂ)×1億

1 (株)関組 100 26.25 26.25 15.00 15.00 30.00 56.25 156.25 178,000,000 － 87.7808 ○ ○ ○ 2

2 敦賀旭土建(株) 100 29.25 29.25 15.00 15.00 30.00 59.25 159.25 176,000,000 － 90.4829 ○ ○ ○ 1 落札

脚注：別紙参照（北陸地方整備局港湾空港部ホームページ（入札・契約情報ページ）に掲載） ※評価値は小数5位切り捨て4位止

※施工計画は、以下のとおり（可・不可評価、不可の場合は失格）

捨石(ズリ)の施工方法について
※範囲は、捨石投入から捨石均し完了まで
※但し、起工・出来形測量、具体的なICT機器の内容及び汚濁防止対策は評価の対象としない。
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＋
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https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/sogohyouka/

	②Ⅰ型(標準または週休二日確保型)

